
 

 

 

Anno      2026 

A.P.E.S. S.C.P.A 

AZIENDA PISANA EDILIZIA SOCIALE 

CONTRATTO DI APPALTO 

( CIG:…………; CUP: ) 

TRA 

 
Azienda Pisana Edilizia Sociale S.c.p.A. in breve A.P.E.S 

S.c.p.A. C.F./P.I. 01699440507, con sede in Pisa, Piazza 

Dei Facchini n. 16, rappresentata da Avv. Chiara Rossi nata 

a Fucecchio (FI) il 23/01/1976, domiciliata per la carica 

presso la società di cui sopra, la quale dichiara di 

intervenire, come interviene e stipula, non in proprio ma 

in qualità di Amministratore Unico della già menzionata 

società nominata con delibera dell’assemblea di A.P.E.S. 

S.c.p.a. in data 30 Aprile 2025. 

E L’IMPRESA 

____________ P.iva __________, avente sede legale in 

________, Via __________, iscritta alla Camera di Commercio 

Industria Artigianato e Agricoltura di ________ al numero 

__________ di repertorio economico amministrativo, 

rappresentata da ___________________ nato a 

____________________ il ____________________(C.F. 

__________________), in qualità di ____________. 

PREMESSO 
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con determinazione dell’Amministratore Unico di APES n. ….. 

del ……. è stata indetta una procedura negoziata senza bando 

ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. d) del D. Lgs. 36/2023 da 

aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, avente ad 

oggetto i lavori e servizi di manutenzione ordinaria, 

straordinaria e conduzione degli impianti di riscaldamento, 

degli impianti di produzione di acqua calda sanitaria 

centralizzati, degli impianti autoclave e trattamento acqua e 

dei sistemi di contabilizzazione, unitamente ai servizi di 

contabilizzazione e ripartizione delle spese in n. 35 

fabbricati di ERP dotati di impianti centralizzati ubicati 

nella provincia di Pisa, con importo a base di gara per 

lavori pari ad euro 1.177.850,40 di cui per la sicurezza euro 

30.712,61; 

a seguito dell’espletamento della procedura di gara sulla 

piattaforma START (procedura ID. n. …………) è risultato primo 

in graduatoria l’operatore economico _________ che ha 

effettuato un ribasso del ______ per un importo totale 

offerto pari ad euro _______; 

nei confronti del sopradetto operatore economico è stata 

formulata la proposta di aggiudicazione e sono state 

effettuate le verifiche sui requisiti previste dal Codice 

dei Contratti Pubblici; 

con nota prot. n. ___________ è stata richiesta nei 

confronti di ________________ comunicazione antimafia ai 

sensi del D. Lgs. 159/2011, (eventualmente aggiungere) 

essendo trascorsi più di trenta giorni dalla richiesta 
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suindicata, la stipula del presente contratto avviene ai 

sensi dell’art. 92 comma 3 del D. Lgs. 159/2011, salvo il 

recesso dal contratto da parte dell’Amministrazione secondo 

quanto previsto dalle medesime disposizioni; 

(oppure)  

L’operatore economico ____________________ risulta iscritta 

nella White list della prefettura di _____________; 

con determinazione dell’amministratore Unico n. _______ del 

____________ , è stata ratificata l’aggiudicazione e la sua 

efficacia a seguito dell’intervenuta verifica dei 

prescritti requisiti di partecipazione. 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Le parti come sopra costituite, mentre confermano e 

ratificano la precedente narrativa, che forma parte 

integrante del presente contratto, convengono e stipulano 

quanto segue: 

ART. 1) OGGETTO E CONTENUTO DELL’APPALTO 

L’appalto ha ad oggetto i lavori e servizi di manutenzione 

ordinaria, straordinaria e conduzione degli impianti di 

riscaldamento, degli impianti di produzione di acqua calda 

sanitaria centralizzati, degli impianti autoclave e 

trattamento acqua e dei sistemi di contabilizzazione, 

unitamente ai servizi di contabilizzazione e ripartizione 

delle spese in n. 35 fabbricati di ERP dotati di impianti 

centralizzati ubicati nella provincia di Pisa come meglio 

specificato all’art. 1 del capitolato speciale di appalto 

facente parte del progetto  validato in data 3.9.2026 
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prot. 10138, allegato alla procedura Start n. ……/2026. 

Sono comprese nell'appalto tutte le opere e provviste 

necessarie per dare i lavori e servizi sopraindicati 

completi ed ultimati secondo gli atti tecnici sopra 

indicati. 

Il presente Accordo vincola ciascuna delle parti ad 

applicare, ai futuri contratti applicativi, le condizioni 

ivi contenute, fermo restando che in assenza dei contratti 

applicativi nessun obbligo è posto a carico della Stazione 

Appaltante, né l’operatore economico aggiudicatario potrà 

vantare alcun diritto nei confronti della medesima 

L’impresa aggiudicataria dell’appalto, con il presente atto 

legalmente e formalmente si obbliga ad eseguire e far 

eseguire le opere e provviste indicate nelle premesse, nel 

presente articolo e meglio specificate nei documenti 

indicati all’art. 3. In particolare, i lavori e servizi 

dovranno essere eseguiti dall’appaltatore sulla base delle 

condizioni tutte del Disciplinare di gara, del Capitolato 

Speciale di Appalto, degli elaborati progettuali, 

dell’offerta economica presentata nonché del presente atto. 

Con il presente atto si intendono richiamate tutte le 

condizioni generali stabilite dalle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di opere pubbliche, 

per quanto non siano in opposizione ai patti convenuti con 

il presente atto, all’osservanza delle quali l’impresa 

resta contrattualmente obbligata. 
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ART. 2) CORRISPETTIVO DELL’APPALTO 

Il corrispettivo del presente contratto di appalto è pari a 

€ ____________ (____________________/___ in lettere) 

compresi oneri per la sicurezza pari ad € _________ non 

soggetti a ribasso, oltre IVA.  

L’importo sopra indicato rappresenta il valore massimo del 

presente Accordo, fermo restando che il valore effettivo 

potrà essere inferiore al valore massimo, in funzione dei 

contratti applicativi che saranno stipulati e della 

successiva ed effettiva contabilizzazione dei lavori e 

servizi. 

Resta inteso che l’operatore economico, a seguito della 

sottoscrizione dell’Accordo Quadro, non maturerà alcun 

diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta 

nell’ipotesi di mancata attivazione dei contratti 

applicativi, restando tale eventualità espressamente 

accettata con la partecipazione alla procedura e con la 

sottoscrizione del presente accordo. 

ART. 3) ALLEGATI AL CONTRATTO (non materialmente) 

Formano parte integrante e sostanziale del presente 

contratto, sebbene non materialmente allegati, i seguenti 

documenti: 

1) l’offerta economica presentata dall’impresa in sede di 

partecipazione alla gara; 

2) il Capitolato Speciale di Appalto; 

3) tutta la documentazione tecnica facente parte del 

progetto validato in data 3.9.2026 prot. 10138.  
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Fanno altresì parte del presente contratto: 

6) il Disciplinare di gara; 

7) POS redatto dall’impresa esecutrice e conservato presso  

Fanno inoltre parte integrante del presente contratto: 

- Il D. Lgs. 36/2023 come modificato dal d.lgs. 209/2024; 

- il DPR 207/2010 per le parti in vigore;  

- il Decreto Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 

49 del 7/3/2018; 

- il D. Lgs. 81/2018 e ss.mm.ii.; 

- la L. 136/2010; 

- tutte le integrazioni al piano di sicurezza fisica dei 

lavoratori ed al POS che si rendano necessarie nel corso di 

esecuzione del presente contratto.  

ART. 4) CAUZIONE 

L’Impresa aggiudicataria a garanzia degli obblighi nascenti 

con il presente contratto ha provveduto alla costituzione 

della cauzione definitiva, pari al 5% dell’importo 

contrattuale come previsto dall’art. 53 del D. Lgs. 

36/2023, mediante presentazione di garanzia fideiussoria n. 

________ rilasciata da ________, dell’importo di € 

______________. 

L’esecutore dei lavori ha altresì stipulato una polizza 

assicurativa come previsto all’art. 117 comma 10 del D. 

Lgs. 36/2023, che tiene indenne la Stazione Appaltante da 

tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati 

e che prevede anche una garanzia di responsabilità civile 

per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori, sino alla 
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data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. 

La polizza prevede: 

Partita 1 _ importo del contratto 

Partita 2 - € 500.000,00 

Partita 3 - € 50.000,00 

RCT - € 500.000,00. 

Tale polizza è stata rilasciata dalla Compagnia………………….. 

L’appaltatore dovrà inoltre stipulare, con decorrenza dalla 

data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, 

una fideiussione a garanzia del pagamento della rata di 

saldo come previsto dall’art. 117 comma 9 del D. Lgs. 

36/2023. La somma assicurata è data dall’ammontare della 

rata di saldo maggiorata del tasso di interesse legale 

applicato al periodo intercorrente tra il collaudo 

provvisorio e il collaudo definitivo. La stazione 

appaltante non procede al pagamento della rata di saldo 

finché l’appaltatore non trasmette la fideiussione. A 

seguito dell’atto formale di approvazione del collaudo o, 

comunque, decorsi due anni dall’emissione del collaudo 

provvisorio la stazione appaltante procederà allo svincolo 

della fideiussione. 

Il mancato pagamento dei premi o dei supplementi di premi 

delle polizze non può in nessun caso essere opposto alla 

Stazione Appaltante. L’impresa si impegna a pagare i premi 

successivi alla prima scadenza e a presentare le relative 

quietanze di pagamento alla stazione appaltante. 
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Le garanzie di cui al presente articolo devono essere 

conformi agli schemi tipo di cui all’art. 117 comma 12 del 

D. Lgs. 36/2023. 

ART. 5) PAGAMENTI IN ACCONTO E A SALDO 

Secondo quanto previsto all’art. 18 del Capitolato Speciale  

di Appalto, Il compenso forfetario (ossia il canone) 

relativo ai servizi di cui al primo contratto applicativo 

(PCA), verrà liquidato in rate semestrali posticipate, 

dietro presentazione di fattura. Per gli eventuali 

ulteriori interventi non compresi nel canone, verranno 

emessi appositi Contratti applicativi (CA) il cui pagamento 

verrà effettuato al termine dei lavori, una volta accertata 

la regolare esecuzione. L’Impresa prima di poter emettere 

fattura dovrà attendere l’emissione dell’Autorizzazione ad 

emettere fattura (AEF) da parte della Stazione appaltante. 

I suddetti pagamenti potranno avvenire dopo che sarà 

acquisita in atti apposita certificazione attestante la 

regolarità contributiva e previdenziale dell’appaltatore. 

I pagamenti saranno effettuati, mediante bonifico bancario, 

nel termine di 60 giorni dal ricevimento delle relative 

fatture autorizzate e trasmesse con le modalità indicate 

all’art.18 del Capitolato al quale si rinvia per quanto qui 

non espressamente previsto. 

ART. 5) bis CLAUSOLA REVISIONE PREZZI 

La presente clausola di revisione prezzi non apporta 

modifiche che alterino la natura generale del contratto e 

si attiva al verificarsi di particolari condizioni di 
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natura oggettiva che determinano una variazione dei costi 

dei lavori in aumento o in diminuzione superiore al 3% 

dell’importo complessivo e operano nella misura del 90% del 

valore eccedente la variazione del 3% applicata alla 

prestazione da eseguire. Per i servizi la clausola di 

revisione si attiva al verificarsi di una variazione del 

costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore 

al 5% dell'importo complessivo. In tale evenienza, la 

revisione dei prezzi è riconosciuta nella misura del 80% 

del valore eccedente la variazione del 5% applicata alle 

prestazioni da eseguire dopo l’attivazione della clausola 

di revisione. Per quanto non previsto nel presente articolo 

si rinvia all’art. 60 del d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., 

all’allegato II.2bis: “Modalità di applicazione delle 

clausole di revisione prezzi” e all’art.8 del capitolato 

speciale di appalto. 

ART. 6) OBBLIGHI DELL’APPALTATORE  

L’impresa appaltatrice si obbliga esplicitamente: 

a) ad eseguire l’appalto in oggetto a regola d’arte, ed in 

conformità alle disposizioni ed istruzioni che saranno 

impartite all’atto pratico dalla Direzione Lavori/servizi, 

osservando le prescrizioni e le condizioni del Capitolato 

Speciale di Appalto, del Capitolato Generale di Appalto di 

cui al D.M. LL.PP. 145/2000, del DPR 207/2010 e ss.mm.ii. 

per le parti vigenti, nonché D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.; 
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b) a far accedere i dipendenti incaricati dall’A.P.E.S., in 

qualunque momento sul cantiere senza necessità di 

autorizzazione alcuna da parte dell’appaltatore.  

Nell’ipotesi di risoluzione per inadempimento 

dell’Appaltatore, l’A.P.E.S. potrà prendere immediato 

possesso dei lavori e servizi e procedere all’inventario 

della consistenza degli stessi, inviando all’Appaltatore 

preavviso dell’inizio delle relative operazioni, anche a 

mezzo pec, con anticipo di almeno 24 ore; 

c) a comunicare all’A.P.E.S., ai sensi del D.lgs. n. 

81/2008 e ss.mm.ii., il nominativo del responsabile della 

sicurezza ed a rispettare integralmente la normativa in 

materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 

d) a fornire il nominativo di un referente a cui l’A.P.E.S. 

può contestare eventuali inadempienze o rivolgere 

comunicazioni di qualsiasi natura; 

e) al rispetto di tutti gli obblighi e all’assunzione di 

tutti gli oneri previsti dal Capitolato Speciale di 

Appalto; nonché al sostenimento di tutte le spese previste 

dal Capitolato Speciale di Appalto che si rendano 

necessarie; 

f) alla scrupolosa osservanza di tutte le norme vigenti e 

di quelle che venissero eventualmente emanate durante 

l’esecuzione dei lavori, in materia: 

- di assicurazioni e di impiego della mano d’opera in 

genere; 
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- di assicurazioni sociali nei confronti dei lavoratori 

dipendenti occupati nel lavoro costituente l’oggetto del 

presente contratto. Resta inteso che, in caso di 

inadempienza contributiva si applica l’art. 11 comma 6 del 

D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.  

Nell’esecuzione dell’appalto, l’impresa è tenuta altresì al 

rispetto degli obblighi in materia ambientale, sociale e 

del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale; 

h) ad applicare al personale impiegato nel presente appalto 

il contratto collettivo del settore Matalmeccanico o, 

secondo quanto previsto dal comma 3 dell’art. 11 del D. 

Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., ad applicare il differente 

C.C.N.L. dichiarato in sede di gara purché garantisca ai 

dipendenti le stesse tutele di quello sopra indicato. 

i) a custodire diligentemente e presentare all’Ufficio 

direzione dei lavori/servizi i seguenti documenti a 

semplice richiesta: Bolle di accompagnamento dei materiali 

con allegata fattura quietanzata degli stessi. La quietanza 

delle fatture potrà essere richiesta dopo 20 giorni 

dall’emissione del certificato di pagamento; 

l) a trasmettere alla Stazione Appaltante, prima 

dell’effettivo inizio dei lavori/servizi e comunque entro 5 

giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione 

dell’avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, 

assicurativi ed infortunistici (inclusa la Cassa Edile) 

comprensiva della valutazione dell’appaltatore circa il 

numero giornaliero minimo e massimo di personale che si 
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prevede di impiegare nell’appalto. Lo stesso obbligo fa 

carico all’appaltatore per quanto concerne la trasmissione 

della sopradetta documentazione da parte delle proprie 

imprese subappaltatrici. 

ART. 7) SUBAPPALTI 

I subappalti saranno autorizzati nel rispetto dell’art. 119 

del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. Si rinvia all’art. 10 del 

Capitolato Speciale di Appalto per le lavorazioni e i 

servizi che possono essere subappaltati senza poter formare 

oggetto di ulteriore subappalto. Resta inteso che il 

subappaltatore deve essere qualificato nelle relative 

categorie dei lavori e/o servizi che deve eseguire e non 

devono sussistere a suo carico i motivi di esclusione di 

cui all’art. 94 e seguenti del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. 

L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la 

stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di 

effettivo inizio dell'esecuzione delle relative 

prestazioni. Al momento del deposito del contratto di 

subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario 

trasmette altresì la dichiarazione del subappaltatore 

attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui agli 

articoli sopra citati, mediante presentazione del DGUE 

sottoscritto digitalmente dal subappaltatore, nonché il 

possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all’art. 

100 del Codice. Il contratto di subappalto, corredato della 

documentazione tecnica, amministrativa e grafica 

direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, 
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indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia 

in termini prestazionali che economici compreso l’importo 

degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Il 

contraente principale e il subappaltatore sono responsabili 

in solido nei confronti della stazione appaltante in 

relazione alle prestazioni oggetto del contratto di 

subappalto. L'affidatario è responsabile in solido con il 

subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e 

contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto 

legislativo 10 settembre 2003, n. 276; nonché è 

solidalmente responsabile con il subappaltatore degli 

adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di 

sicurezza previsti dalla normativa vigente. 

Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo 

si rinvia alla normativa vigente in materia di subappalto. 

ART. 8) PENALI 

Il presente appalto prevede l’applicazione di penalità e 

non conformità secondo le modalità, le casistiche e la 

prevista all’art. 13 del capitolato speciale di appalto al 

quale si rinvia.  

ART. 9) DURATA DELL’ACCORDO QUADRO 

La durata prevista per il presente Appalto è pari a 36 mesi 

decorrenti dal verbale di consegna. L’appalto si riterrà 

cessato al verificarsi della prima tra le due seguenti 

condizioni: 

- alla scadenza del termine dei 36 mesi, anche se 

l’importo complessivo dell’Appalto non verrà raggiunto, ciò 
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senza alcun pregiudizio per A.P.E.S. e senza che l’Impresa 

possa avanzare alcuna pretesa in relazione al mancato 

raggiungimento dell’importo. 

- al raggiungimento dell’importo complessivo 

dell’Appalto, anche qualora questa fattispecie sopravvenga 

antecedente al raggiungimento dei sopraindicati 36 mesi. 

Per le ulteriori specificazioni riguardanti la durata del 

contrato si rinvia all’art. 3 del capitolato speciale di 

appalto. 

ART. 9 BIS) CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI E SERVIZI e 

INDEROGABILITA’ DEI TERMINI DI ESECUZIONE  
Per quanto concerne il programma di esecuzione dei lavori 

si rimanda alla documentazione progettuale. In ottemperanza 

all’art. 121 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii, fissato il 

termine per l’ultimazione dei lavori e/o servizi, non 

saranno concessi periodi di proroga che non siano 

giustificati da circostanze speciali non prevedibili al 

momento della stipula del contratto. 

Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei 

lavori e/o servizi, della loro mancata regolare o 

continuativa conduzione secondo il relativo programma 

esecutivo o della loro ritardata ultimazione: 

a) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a 

inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei 

lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e 

di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza 

in fase di esecuzione, se nominato;  



 

 15 

b) l'esecuzione di accertamenti integrativi che 

l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per 

l’esecuzione delle opere, salvo che siano ordinati dalla 

direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;  

c) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui 

campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili, 

se previste;  

d) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti 

a carico dell'appaltatore comunque previsti dal Capitolato 

speciale e dalla relativa documentazione tecnica;  

e) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i 

fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati 

dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli 

stessi soggetti;  

f) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra 

l’appaltatore e il proprio personale dipendente;  

g) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal 

Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in 

fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle 

misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o 

inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, 

previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori 

impiegati nel cantiere;  

h) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del 

Ministero del lavoro e della previdenza sociale (o della 
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USL) in relazione ai casi dell’art. 14 d.lgs. 81/2008 fino 

alla relativa revoca.  

Le cause di cui sopra non possono costituire motivo per la 

richiesta di proroghe, di sospensione dei lavori e/o 

servizi, né per la disapplicazione delle penali. 

Laddove dovessero manifestarsi condizioni speciali che 

comportino una modifica ai tempi di esecuzione delle 

lavorazioni, l’appaltatore si impegna, entro 5 giorni dal 

manifestarsi dell’evento, a consegnare alla stazione 

appaltante il cronoprogramma aggiornato che dimostri 

l’allineamento con i tempi di contratto. Si rinvia in ogni 

caso a quanto previsto dal Capitolato Speciale di Appalto. 

ART.10) CONTESTAZIONI E RISERVE 

In merito alle contestazioni e riserve le parti convengono 

quanto segue. Trattandosi di una contabilità semplificata 

che non prevede la redazione del registro di contabilità, 

l’Impresa potrà trasmettere le eventuali riserve relative 

al singolo ordine di lavoro, esclusivamente a mezzo PEC, 

entro quindici giorni dall’autorizzazione all’emissione 

della fattura. Nei successivi quindici giorni il Rup ed il 

DL potranno trasmettere all’impresa, sempre a mezzo PEC, le 

loro controdeduzioni. Qualora le riserve vengano accolte 

totalmente o parzialmente, le medesime dovranno formare 

oggetto di successivo appalto tra le parti. Nell’ipotesi in 

cui le riserve vengano invece rigettate, l’Impresa potrà 

ricorrere al giudice ordinario, fermo restando l’obbligo 

del medesimo di terminare l’esecuzione dell’Appalto. Le 
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riserve devono essere esplicate, a pena di decadenza, nel 

termine di quindici giorni e devono contenere con 

precisione le cifre di compenso cui l’Impresa crede di aver 

diritto, e le ragioni di ciascuna domanda. Nel caso in cui 

l'esecutore non faccia valere le proprie pretese con le 

modalità sopra descritte decade dal diritto di farle 

valere. L'esecutore è sempre tenuto ad uniformarsi alle 

disposizioni del direttore dei lavori, senza poter 

sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, 

quale che sia la contestazione o la riserva che egli 

iscriva.Le riserve devono essere formulate in modo 

specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali 

esse si fondano. In particolare, le riserve devono 

contenere a pena di inammissibilità la precisa 

quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli 

siano dovute. La quantificazione della riserva è effettuata 

in via definitiva, senza possibilità di successive 

integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto. 

ART. 11) RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE 

Per tutti i rapporti con APES, l’appaltatore designa il 

sig. _____________________, come identificato in premessa, 

al quale vengono conferiti tutti i poteri in ordine alla 

gestione del presente appalto. La sostituzione del 

rappresentante, nominato ai sensi del presente articolo, 

non avrà effetto nei confronti di APES, finché non sarà 

stata alla stessa comunicata con pec o raccomandata con 

avviso di ricevimento e da questa accettata. 
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ART. 12) CESSIONE DEI CREDITI. 

Ai sensi dell’art. 119 comma 1 del Dlgs. 36/2023 i soggetti 

affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i 

lavori, i servizi, e le forniture compresi nel contratto. 

Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 120, comma 1, 

lettera d), la cessione del contratto è nulla. È altresì 

nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l’integrale 

esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, 

nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative 

alla categoria prevalente.   

Le cessioni di crediti derivanti dal presente contratto 

sono regolate dalle disposizioni di cui alla legge 21 

febbraio 1991, n. 52 e dall’allegato II.14 al D.lgs. 

36/2023. 

ART. 13) INFORMATIVA AGLI OPERATORI ECONOMICI RESA AI SENSI 

DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PROTEZIONE DEI 

DATI (GDPR) 

Il legale rappresentate dichiara di aver preso visione 

dell’informativa resagli ai sensi dell’art 13 del 

Regolamento europeo sulla protezione dei dati (Regolamento 

UE 2016/679 - GDPR). In ogni caso, ai sensi e per gli 

effetti del GDPR 2016/679 e del D. Lgs. 101/2018, i dati 

personali saranno raccolti e trattati, anche con strumenti 

informatici, al solo fine di consentire la stipula del 

contratto e delle attività ad esso correlate e conseguenti, 

per il tempo necessario per l’espletamento di tutti gli 

adempimenti connessi alla procedura. I dati personali 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036.htm#120
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036.htm#120
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036_A_II.htm#II.14
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saranno trattati conformemente alle disposizioni normative 

in materia di misure di sicurezza, in modo da ridurre al 

minimo i rischi di distruzione, perdita, modifica, 

divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale 

o illegale, o di trattamento non conforme alle finalità 

della raccolta. 

Relativamente ai dati raccolti, gli interessati potranno 

esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. Del 

Regolamento UE n. 2016/679. 

ART. 14) AGEVOLAZIONI FISCALI 

Il presente contratto è soggetto ad IVA, ai sensi delle 

vigenti disposizioni di legge e sarà registrato in caso 

d’uso come previsto all’art. 5 del DPR 131/1986. 

ART. 15) SPESE CONTRATTUALI 

Tutte le spese del presente contratto, eventuale 

registrazione, copie etc., sono a carico dell’impresa 

appaltatrice che accetta di sostenerle senza possibilità di 

rivalsa. 

Con la tabella di cui all’allegato I.4 al D. Lgs. 36/2023, 

è individuato il valore dell’imposta di bollo che 

l’appaltatore assolve una tantum al momento della stipula 

del contratto e in proporzione al valore dello stesso. 

ART. 16) GESTIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E 

CONTROLLO ADOTTATO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 E CLAUSOLA 

RISOLUTIVA ESPRESSA   

Con riferimento a quanto previsto dal Decreto Legislativo 8 

giugno 2001 n. 231 e successive modifiche ed integrazioni, 
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è stata approvata l’ultima versione del Codice Etico come 

documento che definisce l’insieme dei valori di etica 

aziendale che la Società riconosce, accetta e condivide ed 

il cui rispetto consente, fra l’altro, di prevenire la 

commissione di reati previsti dal Decreto citato. È 

interesse primario di A.P.E.S. di avvalersi di fornitori, 

appaltatori e subappaltatori che svolgano la propria 

attività in osservanza dei principi e dei valori contenuti 

nel Codice Etico.  

Il Codice Etico è consultabile sul sito internet di 

A.P.E.S. nella Sez. Società Trasparente. 

La violazione grave o reiterata dei principi contenuti nel 

Codice Etico, ed in particolare di quelli previsti nella 

parte VI avente ad oggetto “Rapporti con i partecipanti 

alle procedure di affidamento”, è considerato inadempimento 

degli obblighi scaturenti dal presente Contratto e 

determina la risoluzione del Contratto stesso ai sensi 

dell’art. 1456 c.c., nonché il risarcimento dei danni 

eventualmente subiti da Apes.  

Il Contratto potrà comunque essere risolto ex art. 1456 

c.c. su comunicazione di A.P.E.S. in caso di commissione di 

un reato previsto dal D.lgs. 231/2001 e successive 

modifiche ed integrazioni. 

In ogni caso, al momento dell’apertura di un procedimento 

in sede penale nei confronti di un fornitore per reati 

rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001, dovrà esserne data 

informazione immediata ad A.P.E.S. che avrà la facoltà di 
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risolvere il Contratto per il verificarsi di tale 

condizione risolutiva.    

ART. 17) L. 136/2010 E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

L‘operatore aggiudicatario dell’appalto si impegna al 

rispetto della L. 136/2010 e succ. mod. ed integrazioni con 

particolare riferimento all’art. 3 della stessa, recante: 

“Tracciabilità dei flussi finanziari”, impegnandosi a 

comunicare alla Stazione appaltante gli estremi 

identificativi del conto corrente dedicato e le ulteriori 

informazioni previste al comma 7 del sopra citato articolo. 

Al fine di garantire il pieno rispetto di quanto previsto 

al suddetto articolo, i subappaltatori e i subcontraenti 

della filiera delle imprese devono utilizzare uno o più 

conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o 

presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non 

in via esclusiva, e comunicarli tempestivamente alla 

Stazione Appaltante. 

La Stazione Appaltante non autorizzerà i contratti di 

subappalto che non prevedano espressamente la clausola con 

la quale i contraenti si assumono gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi di cui alla L. 136/201. 

Qualora le transazioni derivanti dal presente contratto 

avvengano in modo difforme da quanto previsto dalle 

disposizioni sopra richiamate il contratto si intende 

risolto di diritto 

ART. 18) ALTRE IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
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Il contratto potrà essere risolto in tutti i casi di 

inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi dell’art. 

1455 c.c., previa diffida ad adempiere ai sensi dell’art. 

1454 c.c., mediante raccomandata A/R o pec, entro un 

termine non superiore di 15 (quindici) giorni dal 

ricevimento di tale comunicazione. 

Fermo restando quanto previsto dall’art. 122 del D. Lgs. 

36/2023, Apes S.c.p.a. potrà risolvere il contratto per una 

delle seguenti clausole risolutive espresse: 

- inadempimento rispetto ad uno degli obblighi sostanziali 

previsti dal contratto; 

- grave inadempimento successivo a tre diffide, comunicate 

ai sensi del comma 1, aventi ad oggetto prestazioni anche 

di diversa natura; 

- inadempimenti che abbiano comportato l’applicazione di 

penali per un importo complessivo superiore al 10% 

dell’importo contrattuale; 

- violazione delle norme relative al subappalto; 

- non veridicità, anche parziale, delle dichiarazioni 

fornite ai fini della partecipazione alla gara e alla fase 

contrattuale; 

- mancanza, anche sopravvenuta a seguito 

dell’aggiudicazione dell’appalto, dei requisiti minimi di 

ammissibilità prescritti nella richiesta di offerta e nei 

relativi allegati; 

- concordato preventivo o altra procedura concorsuale che 

dovesse coinvolgere l’affidatario; 
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- frode, grave negligenza o grave inadempienza 

nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni 

contrattuali ovvero il verificarsi di una delle circostanze 

previste dagli artt. 94 e 95 del D. lgs. 36/2023; 

- gravi e ripetute violazioni alle prescrizioni del Piano 

di Sicurezza che hanno comportato la costituzione in mora 

dell’appaltatore ai sensi dell’art. 92 comma 1 lett. “e” 

del D. Lgs 81/2008. 

Il contratto potrà in ogni caso essere risolto in tutti i 

casi previsti dal Capitolato Speciale di Appalto. 

In caso di risoluzione del contratto di appalto dichiarata 

da Apes s.c.p.a. l’impresa, in deroga a quanto previsto 

dall’art. 122 comma 8 del D. Lgs. 36/2023 rinuncia sin 

d’ora di intraprendere azioni giudiziarie cautelari, 

possessorie o d’urgenza che inibiscano o ritardino la 

consegna del cantiere e si impegna al ripiegamento dei 

cantieri già allestiti ed allo sgombero delle aree di 

lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dalla 

Stazione Appaltante. 

In caso di risoluzione del contratto per cause imputabili 

all’appaltatore, Apes avrà diritto al risarcimento di tutti 

i danni eventualmente subiti. 

ART. 19) RECESSO 

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88 comma 4 

ter e 92 comma 4 del D. Lgs. 159/2011, ai sensi dall’art. 

123 del D. Lgs. 36/2023, A.P.E.S. può recedere in qualunque 

momento dal presente Contratto previa comunicazione scritta 
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da inviare all’appaltatore con un preavviso di almeno venti 

giorni naturali e consecutivi antecedenti l’efficacia del 

recesso stesso, mediante raccomandata A/R o posta 

elettronica certificata, previo pagamento delle prestazioni 

eseguite. 

La comunicazione di recesso conterrà l’indicazione del 

termine entro cui l’appaltatore dovrà provvedere alla 

riconsegna del cantiere nello stato di fatto e di diritto 

in cui si trova ed alla immissione in possesso della 

stazione appaltante. 

ART. 20) FORO COMPETENTE 

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le 

parti inerente all’esecuzione e interpretazione del 

presente contratto e dei suoi allegati, o comunque ad esso 

collegata, il foro competente è esclusivamente il foro di 

Pisa, con espressa deroga a qualsiasi altro foro 

eventualmente previsto dalla legge. 

ART. 21) NORME FINALI 

Le condizioni previste nel presente contratto restano ferme 

ed invariabili, fatte salve le eventuali sopravvenute 

disposizioni legislative nazionali e/o regionali di riforma 

istituzionale e fatti salvi eventuali accordi integrativi 

raggiunti dalle parti che dovranno essere contenuti in 

specifici atti integrativi sottoscritti da entrambe le 

parti che costituiranno parte integrante e sostanziale del 

presente contratto.  
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Il presente contratto, scritto su pagine ______, è stato 

letto, approvato e sottoscritto con firma digitale dalle 

parti. Nel caso in cui le firme non vengano apposte nel 

medesimo giorno, il contratto risulterà efficace con 

l’apposizione dell’ultima delle due firme. 

 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341, 1342 

c.c. il Sig. _______________ come identificato in premessa, 

approva specificatamente mediante separata sottoscrizione, 

le seguenti clausole, dopo averle attentamente lette, 

esaminate ed avendone compreso il contenuto: 

ART. 5) PAGAMENTI IN ACCONTO E A SALDO; ART. 8) PENALI; 

ART. 16) GESTIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E 

CONTROLLO ADOTTATO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 E CLAUSOLA 

RISOLUTIVA ESPRESSA; ART. 17) L. 136/2010 E CLAUSOLA 

RISOLUTIVA ESPRESSA; ART. 18) ALTRE IPOTESI DI RISOLUZIONE 

DEL CONTRATTO; ART. 19) RECESSO. Art. 20) FORO COMPTENTE. 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA ____________ - Sig. 

_______________________ 

  

L’AMMINISTRATORE UNICO DI APES - Avv. Chiara Rossi 

_________________________________________________ 


