



A.P.E.S. s.c.p.a.
Via Enrico Fermi 4 – 56126 PISA
C.F e P.I 01699440507

AZIENDA PISANA EDILIZIA SOCIALE s.c.p.a
Capitale sociale € 870.000,00 interamente versato
Iscrizione C.C.I.A.A. di Pisa REA n. 147832

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UNICO DI A.P.E.S. - ATTO N. 262 del 31/12/2018

PIU AZIONE 9.6.6 A1 DEL POR FERS 2014-2020 "SOCIAL (I) PASSI ATTIVAZIONE DELLE RELAZIONI DI QUARTIERE": RECUPERO DELLA PENSILINA PER MERCATO E MANIFESTAZIONI E REALIZZAZIONE DI RETE DI MONITORAGGIO AMBIENTALE – ACQUISTO DATALOGGER

Il Dirigente Unico di A.P.E.S. S.c.p.a., Dott. Giorgio Federici, Vista la procura conferita con atto dell'Amministratore Unico n.54 del 11 aprile 2016 con atto Notaio Caccetta rep. 77266 del 18-7- 2016 al n. 25207 della Raccolta, registrato a Pisa il 27-7-2016 al n. 4964.

PREMESSO CHE

è stato approvato il progetto PIU Azione 9.6.6 a1 del POR FERS 2014-2020 "Social (i) passi attivazione delle relazioni di quartiere": Recupero della pensilina per mercato e manifestazioni e realizzazione di rete di monitoraggio ambientale;

Visto che nel progetto sopraindicato è prevista una infrastruttura tecnologica è necessario acquistare per le finalità del progetto un Datalogger Lambrecht completo e il relativo servizio di installazione per n.1 giornata;

Che la società Digitron Italia srl , con sede in Strada ASI Consortile n.7 cap. 03013 Ferentino (FR) Italy ha offerto un modello Datalogger Lambrecht completo e il relativo servizio di installazione per n.1 giornata per una spesa complessiva di € 4257,00 ritenuta congrua vedi preventivo allegato 1;

che l'acquisito sarà imputato a carico del finanziamento Progetto i passi sociali 1°lotto capitolo 9-9-1-2 Pensilina i passi;

Descrizione Capitolo: pensilina i passi

Codice Capitolo: 9-9-1-2

Decorrenza: 27/12/2018 - Scadenza: 31/10/2019

Visto il Piano per la prevenzione della corruzione 2017/2019, approvato con atto dell'Amministratore Unico n. 13 del 31/01/2017

APPROVA

l'acquisto di un Datalogger Lambrecht completo e il relativo servizio di installazione per n.1 giornata come da offerta della Digitron Italia srl , con sede in Strada ASI consortile n.7 cap 03013 Ferentino (FR) Italy

incarica il sig. Enrico Quinti di provvedere a tutti gli atti amministrativi conseguenti utilizzando il seguente CUP J56G16000290006 e il cig Z192682E97;

Il presente contratto è corredato da n. 1 allegati che ne fanno parte integrale sostanziale.

Spett/le
AZIENDA PISANA
per L'EDILIZIA Sociale Scpa
Via E.Fermi 4
56126 Pisa

CUP JTG f 1600029006

Frosinone li 07/12/2018
Prot: 1583/2018NM
Oggetto: Offerta quotazioni


Progetto 7 PASSI SOCIALI I° lotto

Alla c/a del Sig. Giorgio Federici
Gentile Sig. Federici, ringraziandoLa per la Sua gentile richiesta, trasmettiamo in allegato la quotazione relativa alla strumentazione di Suo interesse:

**SISTEMA DI DATALOGGING METEOROLOGICO PROFESSIONALE LAMBRECHT METEO
COMPOSTO DA:**

DATALOGGER METEO LAMBRECHT MET[LOG]

datalogger con web server integrato permette il collegamento di 7 sensori meteo
Il datalogger non necessita di software aggiuntivi in quanto la pagina web
risiede direttamente dello strumento ed è raggiungibile attraverso qualsiasi browser.
E' possibile scaricare i dati misurati e registrati sulla memoria di bordo utilizzando
la pagina web o attraverso FTP per un utilizzo su altri apparecchiature.
caratteristiche tecniche in allegato
al costo di..... € 699,00*



Sistemazione in cassetta stagna per uso esterno comprendente l'alimentatore da rete 24VDC morsettiere e
pressacavi per sensori meteo
al costo di..... € 290,00+*



DIGITRON ITALIA S.r.l.
Strada ASI Consortile 7
03013 Ferentino FR (ITALY)
Tel.: (+39) 0775 392052
Fax: (+39) 0775 223835
P. IVA e C. F.: 02270700608
Organizzazione con sistema di gestione
certificato
Organization with management system
certified
UNI EN ISO 9001:2015

SERVIZI DI INSTALLAZIONE

Servizio di installazione stazione meteo (su PISA)

Il servizio include

Installazione sistema di fissaggio

Installazione e collegamento sensori

Installazione e collegamento datalogger e sua connessione elettrica (ad una presa di rete 220Vac)

Nota l'intero sistema è alimentato in bassa tensione a 24Vdc.

Start up sistema e inizio registrazione dati

Training operatori presso i Vs uffici.

al costo di..... € 860,00

166. OK

NOTA: per l'installazione su palo di illuminazione dovrà essere messo a disposizione dei nostri tecnici un idoneo autocestello per lavorare in quota.

CONDIZIONI DI FORNITURA

IVA 22% esclusa Vs carico

Resa f/co Vs sede di Pisa

Consegna: per ordini ricevuti entro e non oltre il giorno 11 dicembre, la consegna a terra del materiale è prevista entro il 28 dicembre (data di installazione da concordare)



Garanzia 12 mesi

Validità offerta 31/12/2018

Pagamento: a convenirsi

Restiamo a Vs completa disposizione per ulteriori approfondimenti e porgiamo cordiali saluti.

*Per accettazione
14/12/2018
Il Dirigente Ufficio
S.M. Gianluigi Fancello*



Digitron Italia Srl



DIGITRON ITALIA S.r.l.
Strada ASI Consortile 7
03013 Ferentino FR (ITALY)
Tel.: (+39) 0775 392052
Fax: (+39) 0775 223835
P. IVA e C. F.: 02270700608
Organizzazione con sistema di gestione
certificato
Organization with management system
certified
UNI EN ISO 9001:2015

PROPOSTA DI ATTO

Decisione dell'Amministratore

PIU AZIONE 9.6.6 A1 DEL POR FERS 2014-2020 "SOCIAL (I) PASSI ATTIVAZIONE DELLE RELAZIONI DI QUARTIERE": RECUPERO DELLA PENSILINA PER MERCATO E MANIFESTAZIONI E REALIZZAZIONE DI RETE DI MONITORAGGIO AMBIENTALE – ACQUISTO DATALOGGER

Proponente: quinti

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA - AMMINISTRATIVA

VISTO CON PARERE

FAVOREVOLE

CONTRARIO

NON NECESSARIO

NOTE

PROPOSTA DI ATTO NR. 274

Decisione dell'Amministratore

PIU AZIONE 9.6.6 A1 DEL POR FERS 2014-2020 "SOCIAL (I) PASSI ATTIVAZIONE DELLE RELAZIONI DI QUARTIERE": RECUPERO DELLA PENSILINA PER MERCATO E MANIFESTAZIONI E REALIZZAZIONE DI RETE DI MONITORAGGIO AMBIENTALE – ACQUISTO DATALOGGER

Proponente: quinti

PARERE CONTABILE

VISTO CON PARERE

FAVOREVOLE

CONTRARIO

NON NECESSARIO

Impegno: I PASSI

Capitolo: 9-9-1-2

Importo: € 4.257,00

NOTE

La firma digitale del parere tecnico amministrativo è stata apposta in data: 29/12/2018

La firma digitale del parere contabile è stata apposta in data: 31/12/2018

La firma digitale del Dirigente è stata apposta in data: 31/12/2018