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DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO DI A.P.E.S. - ATTO N. 63 del 02/08/2018

RATIFICA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE :  LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E
STRAORDINARIA NON PROGRAMMABILE DA ESEGUIRE NEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ DEI COMUNI
ED IN GESTIONE AD APES

L’Amministratore Unico di A.P.E.S. S.c.p.a - Dott. Lorenzo Bani nominato con delibera dell’assemblea
dei soci di A.P.E.S. S.c.p.a. in data 13 Maggio 2016.

PREMESSO CHE

Con at to del l ’Amministratore unico n.  36 del  26/04/2018 è stata indetta una procedura di
gara  d i  cu i  a l l ’a r t .  36  comma 2 le t t .  B)  de l  D.Lgs.  50/2016,  per  l ’ ind iv iduaz ione d i  un
operatore economico a l  quale af f idare i  lavor i  d i  manutenz ione ord inar ia  e s t raord inar ia
non programmabi le da eseguire negl i  edi f ic i  d i  propr ietà comunale in Pisa e provincia ed
in gest ione ad Apes, con importo a base d'asta par i  a € 75.000,00 di  cui  € 3.750,00 per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

con  success i va  l e t t e ra  d i  i nv i t o  p ro t .  n .  3092  de l  07 /05 /2018  sono  s ta te  i nv i t a te  a
par tec ipare a l la  gara n .  13 imprese est ra t te  da l l 'e lenco d i  Apes va l ido per  l 'anno 2018
in  o rd ine  d i  so r tegg io  ed  i n  re l az ione  a l l a  qua l i f i ca  possedu ta  pe r  l ' esecuz ione  de i
lavori oggetto dell'appalto;

en t ro  i l  t e rm ine  d i  scadenza  s tab i l i t o  pe r  i l  g io rno  21 /05 /2018 ,  sono  pe rvenu te  n .  7
of fer te,  tu t te  ammesse a par tec ipare a l la  gara  come r isu l ta  dai  verbal i  n .  580 e n.582
del 22/05/2018 e 6/06/2018;

con at to  del l 'amminis t ratore unico n.  47 del l '1 /06/2018 è s tata nominata la  commiss ione
g i u d i c a t r i c e  p e r  l a  v a l u t a z i o n e  d e l l e  o f f e r t e  c o n  i l  c r i t e r i o  d e l  m i n o r  p r e z z o ;  n e l l a
sedu ta  de l  11 /06 /2018 ,  come r i su l t a  da l  ve rba le  n .  586 ,  l a  commiss ione ,  dopo  ave r
sor tegg ia to  i l  c r i te r io  d i  d i  cu i  a l l ' a r t .  97  c .  2  le t t  c )  de l  D .Lgs .  50 /216  e  ss .  mm.  ,
ha  ca lco la to  l a  sog l i a  d i  anoma l ia  pa r i  a l  28 ,935%.  Essendo  i l  numero  de l l e  o f fe r te
in fer io re  a  d iec i ,  la  commiss ione non ha esc luso automat icamente que l le  super ior i  a l la
sogl ia di  anomal ia e ha dato at to che la migl iore of fer ta è quel la presentata da Toscana



Tecniche Nuove srl (37,717%).

V is to  i l  verba le  n .  590 de l  16/7 /2018,  con i l  qua le  i l  responsabi le  de l  procedimento,  a
s e g u i t o  d i  v e r i f i c a  d e l l e  g i u s t i f i c a z i o n i  t r a s m e s s e  d a l l ' i m p r e s a  d i  c u i  s o p r a ,  h a
dichiarato congrua l'offerta.

Visto il Piano per la prevenzione della corruzione 2017/2019, approvato con atto dell’Amministratore
Unico n. 13 del 31/01/2017

APPROVA

la  proposta di  aggiudicazione nei  confront i  del l ' impresa Toscana Tecniche Nuove sr l ,  con
sede  i n  v i a  G .  Po rz i o  -  Napo l i  ,  (P . I va  08500221216 )   de i  l a vo r i  d i  manu tenz ione
ord inar ia  e   s t raord inar ia  non programmabi le  da  esegu i re  neg l i  ed i f i c i  d i  p ropr ie tà  de i
comuni ,   con un r ibasso del  37,717%  su l l ' impor to a base d 'asta par i  a  € 75.000,00 d i
cu i  €  3 .750,00 per  oner i  de l la  s icurezza non sogget t i  a  r ibasso,  cos ì  come r isu l ta  da i
verbali richiamati in premessa.



PROPOSTA DI ATTO
Decisione dell'Amministratore

RATIFICA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE :  LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E
STRAORDINARIA NON PROGRAMMABILE DA ESEGUIRE NEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ DEI COMUNI
ED IN GESTIONE AD APES
Proponente: fieroni

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA - AMMINISTRATIVA

VISTO CON PARERE

FAVOREVOLEX CONTRARIO NON NECESSARIO

NOTE



La firma digitale del parere tecnico amministrativo è stata apposta in data: 23/07/2018

La firma digitale dell'Amministratore Unico è stata apposta in data: 02/08/2018


