

PIU PISA 4(i) Passi nel futuro - SOCIAL (I) PASSI (Azione 9.6.6.A1)
1° lotto funzionale
"recupero della pensilina per mercato e manifestazioni"
CUP: J56G16000290006

Progetto Esecutivo

Novembre 2017

ELENCO PREZZI - SICUREZZA

E.P.L.



Responsabile del Procedimento
ing. Chiara Cristiani A.P.E.S.
progettista architettonico
ing. Matteo Pierami - DP Ingegneria
progettista strutturale
ing. Matteo Pierami - DP Ingegneria
geologo
-

redatto: _____

controllato: Chiara Cristiani

revisione 1 - 03.08.2017

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | P R E Z Z O UNITARIO |
|-----------------------------------|--|-----------------------|-------------------------|
| Nr. 1 TOS16_01.S C1.001.007 | Impianto di cantiere, compreso il trasporto e la fornitura delle baracche, dei cartelli di cantiere come da vigente normativa, il noleggio degli elementi provvisori necessari. Al termine dei lavori è compreso lo smantellamento completo del cantiere, la pulizia e tutt'altro necessario ed imposto dal D.L. euro (quattromila/00) | a corpo | 4'000,00 |
| Nr. 2 TOS16_17.N 05.002.013 | Recinzioni e accessi di cantiere Montaggio di recinzione per area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – in struttura tubo e giunto con tavole in legno o metalliche, incluso nolo per il primo mese . euro (nove/66) | ml | 9,66 |
| Nr. 3 TOS16_17.N 05.002.016 | Recinzioni e accessi di cantiere Smontaggio di recinzione per area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – in struttura tubo e giunto con tavole in legno o metalliche. euro (quattro/15) | ml | 4,15 |
| Nr. 4 TOS16_17.N 05.003.033 | Ponteggi e castelli di tiro. Montaggio ponteggio metallico in tubi e giunti per facciate semplici, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica, incluso nolo per il primo mese. euro (nove/26) | m ² | 9,26 |
| Nr. 5 TOS16_17.N 05.003.034 | Ponteggi e castelli di tiro. Smontaggio ponteggio metallico in tubi e giunti per facciate semplici, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica. euro (tre/97) | m ² | 3,97 |
| | <p>Data, 13/07/2017</p> <p style="text-align: center;">Il Tecnico</p> | | |

COMMITTENTE: