

## MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU FABBRICATO DI E.R.P. - VIA TOSCANA n. 1-3-5 - PISA

CUP: H55B13000010002

## STIMA INCIDENZA MANODOPERA

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		IMPORTO TOTALE	incidenza manodopera	
				perc.	importo
M	LAVORI A MISURA euro	euro	173 901,36		
M:001	Opere generali euro	"	173 901,36		
M:001.001	Opere sul fabbricato euro	euro	159 406,46		
M:001.001.001	Opere preparatorie, rimozioni e smontaggi	"	45 161,54	60%	27 096,92
M:001.001.002	Finiture sulle facciate	"	107 631,72	45%	48 434,27
M:001.001.003	Opere lattoniere	"	4 507,60	45%	2 028,42
M:001.001.005	Opere su parti in ferro	"	2 105,60	45%	947,52
M:001.002	Opere esterne	euro	14 494,90		
M:001.002.006	Opere esterne e pavimentazioni	"	14 494,90	40%	5 797,96
	<b>TOTALE</b>	euro	173 901,36		<b>84 305,10</b>

Pisa, 09/09/2021