

**VERBALE DI PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI ALL'ART. 36 DEL D.LGS
50/2016 e ss.mm.**

L'anno duemiladiciannove questo dì cinque del mese di Agosto presso la sede dell'A.P.E.S. SCPA - Azienda Pisana Edilizia Sociale che di seguito per brevità sarà denominata A.P.E.S. in Pisa Via Fermi n.4 alle ore 10,00 il sottoscritto responsabile unico del procedimento, Geom. Claudio Pietrini, alla presenza della D.ssa Romina Fieronì dell'Ufficio gare e contratti, con funzione di Segretaria verbalizzante, ha svolto la procedura di gara avente ad oggetto i **lavori di recupero di un ex edificio tecnico per la realizzazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica nel comune di S. Giuliano Terme loc. Parco dei Pini**, con importo a base d'asta pari a € 77.600,00 oltre € 11.400,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 89.000,00

Il responsabile del procedimento ha premesso che con atto dell'Amministratore Unico n. 44 del 02/7/2018 e successiva lettera di invito prot. n. 4908 dell' 11/7/2019, è stata indetta una procedura negoziata di cui all'art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, al fine di individuare un operatore economico al quale affidare i lavori indicati in premessa.

In data 11/7/2019 sono state invitate a partecipare alla gara le imprese sotto indicate, estratte dall'Albo di Apes valido per l'anno 2019, in ordine di sorteggio e secondo la

qualifica necessaria per l'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto:

Ragione Sociale	Partita Iva	Indirizzo	Cap	Città	PV
LORENZINI S.R.L.	01105350472	VIA DEL POPOLO, 71	51019	PONTE BUGGIANESE	PT
DEL DEBBIO SPA	00146220462	VIA DEL BRENNERO N. 1040M	55100	LUCCA	LU
MARGHERITA COSTRUZIONI DI BIAGINI M.M.F. SNC	01916170465	VIA DEI MALFATTI 2 CAPANNORI	55012	CAPANNORI	LU

In data 29/11/2019 veniva inviata una mail pec a tutti i partecipanti ad integrazione della lettera di invito sopra citata.

Accertato che entro il termine di scadenza stabilito per il giorno 31/7/2019 ore 12, presso Apes non sono pervenute offerte, la gara viene dichiarata deserta.

Il verbale scritto su due pagine e' stato sottoscritto e firmato a margine dagli intervenuti:

- Geom. Claudio Pietrini - Responsabile del procedimento

-D.ssa Romina Fieroni -segretaria verbalizzante.

