ALLOGGI INSERITI AL PROGETTO

LOTTO N. 1/B

Numero	Comune	codice	Indirizzo	civ	piano	mq	Vani utili	Anno costr.	Importo lavori	oneri di sicurezza	Imponibile lavori (Importo lavori + oneri di sicurezza)
25	**Pisa**	702605330306	Via Giovacchini Rossini	5	3	88,63	4,50	1964	€ 27 820,04	€ 455,98	**€ 28 276,02**
26	**Pisa**	702608480215	Via di Padule	20	4	62,41	3,00	1984	€ 23 584,19	€ 398,55	**€ 23 982,74**
27	**Pisa**	702611080105	Piazzale Martin Luther king	11	2	100,58	4,50	1974	€ 36 504,06	€ 719,34	**€ 37 223,40**
28	**Pisa**	702605010111	Piazza Papa Giovanni XXIII	18	6	101,71	4,50	1963	€ 34 999,97	€ 622,21	**€ 35 622,18**
29	**Pisa**	702609410213	Via Emilia	242/C	4	45,29	2,00	2021	€ 1 444,84	€ 134,88	**€ 1 579,72**
30	**Pisa**	702609410103	Via Emilia	242/B	1	44,59	2,00	2021	€ 1 275,08	€ 134,88	**€ 1 409,96**
31	**Pisa**	702605210101	Via Ciro Ravenna	9	T	40,26	1,00	1948	€ 11 441,54	€ 269,75	**€ 11 711,29**
32	**Pisa**	702611070105	Via Milano	20	1	42,11	1,50	1958	€ 25 881,40	€ 585,26	**€ 26 466,66**
33	**Pisa**	702605220305	Via Antonio Veneziano	9	3	65,78	2,00	1963	€ 42 892,61	€ 744,52	**€ 43 637,13**
34	**Pisa**	702604180106	Via Fosso della Bufalina	4	1	50,20	1,50	1958	€ 12 192,01	€ 269,75	**€ 12 461,76**
35	**Pisa**	702605230208	Via Lomi	4	4	62,61	3,00	1963	€ 35 357,38	€ 568,97	**€ 35 926,35**
36	**Pisa**	702609320118	Via Fiorentina	46	3	40,50	2,00	1983	€ 28 186,51	€ 405,50	**€ 28 592,01**
37	**Pisa**	702607120203	Via San Benedetto	7	2	38,81	1,00	1948	€ 13 207,90	€ 262,67	**€ 13 470,57**
38	**Pisa**	702605250106	Via Gentile da Fabriano	3	3	45,30	2,00	1963	€ 23 059,26	€ 263,37	**€ 23 322,63**
39	**Pisa**	702609350129	Via Emilia	49	2	39,06	1,50	1983	€ 6 476,73	€ 224,80	**€ 6 701,53**
40	**Pisa**	702605220106	Via Antonio Veneziano	13	3	65,78	2,00	1963	€ 33 861,82	€ 455,98	**€ 34 317,80**
41	**Pisa**	702605180105	Via Ciro Ravenna	12	2	51,35	1,50	1948	€ 37 354,61	€ 552,22	**€ 37 906,83**
42	**Pisa**	702608500114	Via Pungilupo	49	5	51,98	2,00	1982	€ 32 219,15	€ 994,23	**€ 33 213,38**
43	**Pisa**	702607100101	Via fra Mansueto	14	1	38,81	1,50	1948	€ 15 554,87	€ 399,54	**€ 15 954,41**
44	**Pisa**	702605030105	Piazza Papa Giovanni XXIII	11	3	89,17	3,50	1963	€ 27 845,44	€ 1 514,73	**€ 29 360,17**
45	**Pisa**	702611090201	Piazzale Martin Luther king	9	T	84,96	3,00	1974	€ 15 153,42	€ 222,54	**€ 15 375,96**
46	**Pisa**	702609410102	Via Emilia	242/B	1	44,93	2,00	2021	€ 1 781,34	€ 134,88	**€ 1 916,22**
					TOTALE DEI PARZIALI				€ 488 094,17	€ 10 334,55	€ 498 428,72

QUADRO TECNICO ECONOMICO LOTTO 1/B		
IMPORTO LAVORI		€ 488 094,17
IMPORTO ONERI DI SICUREZZA		€ 10 334,55
IMPONIBILE LAVORI (IMPORTO LAVORI + SICUREZZA)		€ 498 428,72
IVA	10,00%	€ 49 842,87
SPESE TECNICHE	10,00%	€ 49 842,87
IMPREVISTI	5,00%	€ 24 921,44
IMPORTO TOTALE MASSIMO DI PROGETTO		€ 623 035,90